

Umbau der ehemaligen Fachräume zur Lehrküche GMS Kraichtal Münzesheim, BT II Ebene 2

Berechnung gemäß Kostenkennwerten aus dem Neubau der GMS Kraichtal
Ausschreibungsverfahren Schulküchen MÜ. und Uö. 2002
Stand 2. Quartal 2021

KGR				
<u>300</u>	<u>Baukonstruktion</u>			
Malerarbeiten	562 m ²	45,00 €		25.290,00 €
Bodenbelag	232 m ²	90,00 €		20.880,00 €
Trockenbau	pauschal			10.000,00 €
Tischlerarbeiten (Küchenmöbel), geschätzt auf Basis Schule Uö. 2002				
	4 St.	30.000,00 €		120.000,00 €
<u>400</u>	<u>Technischer Ausbau</u>			
Sanitär	pauschal			10.000,00 €
Elektro	pauschal			25.000,00 €
<u>700</u>	<u>Baunebenkosten</u>			
	10%	211.170,00 €		21.117,00 €
				<hr/>
				232.287,00 €
zur Rundung, Unvorhersehbares				7.713,00 €
				<hr/>
				<u>240.000,00 €</u>